

JADUAL TENDER KPLB.T.43/2018

Tajuk:

Pembinaan Loji Rawatan Air Ke-2 Pitas, Sabah

Tarikh Tutup Tawaran: **20 Disember 2018 (Khamis) (12.00 tghari)**

Jadual Tender

| BIL | KOD | HARGA (RM) | TEMPOH SIAP | CATATAN |
|-----|-------|---------------|--------------------------------------|---------|
| 1 | 88/99 | 3,493,276.00 | TIDAK DINYATAKAN DALAM BORANG TENDER | |
| 2 | 91/99 | 33,830,116.00 | 24 BULAN | |
| 3 | 50/99 | 36,400,000.00 | 24 BULAN | |
| 4 | 42/99 | 36,500,000.00 | 18 BULAN | |
| 5 | 32/99 | 36,668,701.00 | 23 BULAN | |
| 6 | 71/99 | 36,788,500.00 | 24 BULAN | |
| 7 | 46/99 | 36,800,000.00 | 18 BULAN | |
| 8 | 66/99 | 36,868,959.00 | 23 BULAN | |
| 9 | 25/99 | 36,950,643.66 | 24 BULAN | |
| 10 | 1/99 | 36,998,759.00 | 23 BULAN | |
| 11 | 97/99 | 37,021,884.50 | 24 BULAN | |
| 12 | 5/99 | 37,056,235.70 | 24 BULAN | |
| 13 | 24/99 | 37,159,986.70 | 24 BULAN | |
| 14 | 90/99 | 37,170,103.63 | 24 BULAN | |
| 15 | 23/99 | 37,264,670.56 | 24 BULAN | |
| 16 | 67/99 | 37,369,302.72 | TIDAK DINYATAKAN DALAM BORANG TENDER | |
| 17 | 22/99 | 37,474,000.68 | 24 BULAN | |
| 18 | 39/99 | 37,578,652.47 | 24 BULAN | |
| 19 | 86/99 | 37,668,000.00 | 24 BULAN | |
| 20 | 3/99 | 37,683,334.06 | 24 BULAN | |
| 21 | 70/99 | 37,788,181.00 | 24 BULAN | |
| 22 | 28/99 | 37,788,990.90 | 24 BULAN | |
| 23 | 79/99 | 37,888,000.00 | 24 BULAN | |
| 24 | 30/99 | 37,892,780.70 | 24 BULAN | |
| 25 | 55/99 | 37,969,000.00 | 24 BULAN | |
| 26 | 34/99 | 37,997,358.91 | 24 BULAN | |
| 27 | 10/99 | 38,102,012.77 | 24 BULAN | |
| 28 | 53/99 | 38,137,971.28 | 24 BULAN | |

| BIL | KOD | HARGA (RM) | TEMPOH SIAP | CATATAN |
|-----|-------|---------------|-------------|---------|
| 29 | 35/99 | 38,206,710.48 | 24 BULAN | |
| 30 | 76/99 | 38,350,000.00 | 24 BULAN | |
| 31 | 52/99 | 38,370,000.00 | 24 BULAN | |
| 32 | 63/99 | 38,572,249.00 | 24 BULAN | |
| 33 | 43/99 | 38,600,000.00 | 24 BULAN | |
| 34 | 45/99 | 38,700,000.00 | 24 BULAN | |
| 35 | 68/99 | 38,807,500.00 | 24 BULAN | |
| 36 | 19/99 | 38,872,600.00 | 24 BULAN | |
| 37 | 58/99 | 38,915,000.00 | 24 BULAN | |
| 38 | 75/99 | 39,015,103.40 | 24 BULAN | |
| 39 | 87/99 | 39,129,582.80 | 24 BULAN | |
| 40 | 48/99 | 39,173,000.00 | 24 BULAN | |
| 41 | 17/99 | 39,237,500.00 | 24 BULAN | |
| 42 | 36/99 | 39,345,000.00 | 24 BULAN | |
| 43 | 18/99 | 39,425,500.00 | 24 BULAN | |
| 44 | 54/99 | 39,431,036.60 | 24 BULAN | |
| 45 | 49/99 | 39,474,000.00 | 24 BULAN | |
| 46 | 95/99 | 39,539,631.60 | 24 BULAN | |
| 47 | 7/99 | 39,546,729.00 | 24 BULAN | |
| 48 | 8/99 | 39,667,500.00 | 24 BULAN | |
| 49 | 85/99 | 39,775,000.00 | 24 BULAN | |
| 50 | 44/99 | 39,799,900.00 | 24 BULAN | |
| 51 | 80/99 | 39,991,922.09 | TIADA | |
| 52 | 20/99 | 40,029,997.76 | 24 BULAN | |
| 53 | 96/99 | 40,050,500.00 | 22 BULAN | |
| 54 | 99/99 | 40,373,850.00 | 24 BULAN | |
| 55 | 2/99 | 40,423,750.00 | 24 BULAN | |
| 56 | 14/99 | 40,473,750.00 | 24 BULAN | |
| 57 | 37/99 | 40,779,997.76 | 24 BULAN | |
| 58 | 65/99 | 40,840,396.95 | 24 BULAN | |
| 59 | 11/99 | 41,299,999.50 | 24 BULAN | |
| 60 | 73/99 | 41,506,992.40 | 24 BULAN | |
| 61 | 69/99 | 41,600,888.00 | 24 BULAN | |
| 62 | 26/99 | 41,655,000.00 | 24 BULAN | |
| 63 | 38/99 | 41,668,118.10 | 24 BULAN | |

| BIL | KOD | HARGA (RM) | TEMPOH SIAP | CATATAN |
|-----|-------|---------------|-------------|---------|
| 64 | 83/99 | 41,673,761.30 | 24 BULAN | |
| 65 | 47/99 | 41,768,908.90 | 24 BULAN | |
| 66 | 13/99 | 41,775,394.40 | 24 BULAN | |
| 67 | 92/99 | 41,776,325.40 | 24 BULAN | |
| 68 | 9/99 | 41,799,999.50 | 24 BULAN | |
| 69 | 62/99 | 42,011,000.00 | 24 BULAN | |
| 70 | 78/99 | 42,058,500.00 | 24 BULAN | |
| 71 | 12/99 | 42,964,593.60 | 24 BULAN | |
| 72 | 93/99 | 42,996,248.00 | 24 BULAN | |
| 73 | 40/99 | 43,414,783.40 | 24 BULAN | |
| 74 | 33/99 | 43,685,795.70 | 24 BULAN | |
| 75 | 6/99 | 44,262,523.10 | 18 BULAN | |
| 76 | 72/99 | 44,382,993.90 | 24 BULAN | |
| 77 | 84/99 | 44,500,000.00 | 20 BULAN | |
| 78 | 98/99 | 44,884,366.00 | 24 BULAN | |
| 79 | 64/99 | 45,480,000.00 | 20 BULAN | |
| 80 | 81/99 | 45,900,530.65 | 24 BULAN | |
| 81 | 51/99 | 46,800,500.00 | 24 BULAN | |
| 82 | 56/99 | 47,545,471.00 | 24 BULAN | |
| 83 | 4/99 | 47,765,607.00 | 24 BULAN | |
| 84 | 94/99 | 48,894,123.32 | 24 BULAN | |
| 85 | 77/99 | 49,178,033.20 | 24 BULAN | |
| 86 | 16/99 | 49,399,253.30 | 24 BULAN | |
| 87 | 21/99 | 49,447,543.30 | 24 BULAN | |
| 88 | 89/99 | 49,495,853.30 | 24 BULAN | |
| 89 | 59/99 | 49,544,253.30 | 24 BULAN | |
| 90 | 41/99 | 49,592,453.30 | 24 BULAN | |
| 91 | 61/99 | 50,000,000.00 | 24 BULAN | |
| 92 | 74/99 | 51,882,941.00 | 24 BULAN | |
| 93 | 29/99 | 52,803,088.00 | 24 BULAN | |

| BIL | KOD | HARGA (RM) | TEMPOH SIAP | CATATAN |
|-----|-------|---------------|-------------|---------|
| 94 | 82/99 | 52,900,000.00 | 24 BULAN | |
| 95 | 31/99 | 53,897,232.44 | 24 BULAN | |
| 96 | 27/99 | 54,318,017.00 | 24 BULAN | |
| 97 | 15/99 | 56,121,500.00 | 24 BULAN | |
| 98 | 60/99 | 58,363,393.00 | 24 BULAN | |
| 99 | 57/99 | 62,010,683.00 | 24 BULAN | |

Sebanyak **Sembilan Puluh Sembilan (99)** dokumen tender yang telah diterima dan dibuka pada **20 Disember 2018 (Khamis) jam 12.15 tengahari** seperti terjadual di atas. Terdapat **satu (1)** dokumen tender yang lewat diterima dan tidak dibuka / dipertimbangkan oleh Jawatankuasa ini.

Nota: Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat di dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum dinilai. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.

Pengerusi

tt
Encik Muhammad Fakhzan bin Halim
Ketua Penolong Setiausaha (PER) C
Bahagian Perolehan
Kementerian Pembangunan Luar Bandar

Ahli

tt
Cik Wan Siti Auni binti Wan Samsudin
Penolong Setiausaha (PER) C
Bahagian Perolehan
Kementerian Pembangunan Luar Bandar

Ahli

tt
Puan Nur Al Syakirin Binti Mohd Jofferi
Penolong Pegawai Tadbir (PER) B2
Bahagian Perolehan
Kementerian Pembangunan Luar Bandar

Ahli

tt
Puan Nuralyani binti Kamaludin
Pembantu Tadbir (PER) B6
Bahagian Perolehan
Kementerian Pembangunan Luar Bandar

Ahli

tt
Puan Nur Shuhada binti Asmaon
Pembantu Tadbir (PER) A2
Bahagian Perolehan
Kementerian Pembangunan Luar Bandar