

**JADUAL PEMBUKAAN SEBUTHARGA  
BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEMANTAUAN PROJEK CAWANGAN NEGERI TERENGGANU  
KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH**

**TAJUK: CADANGAN MEMBINA BARU JALAN PERHUBUNGAN DESA (JPD) TAHUN 2016 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KG. ALOR  
JAMBU, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU DARUL IMAN**

**TARIKH TUTUP TAWARAN: 14/03/2016**

**ANGGARAN JABATAN: RM 89,813.00  
(7 MINGGU)**

BIL	KOD	NAMA KONTRAKTOR	HARGA (RM)	TEMPOH SAH LAKU SIJIL PKK	TEMPOH SAH LAKU SIJIL CIDB	TEMPOH SIAP (MINGGU)
1	1/32	TRUST JATI ENTERPRISE	87,983.00	12/7/2016	12/7/2016	7 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja
2	2/32	UTARA INSPIRASI ENTERPRISE	85,260.00	10-05-17	10-05-17	7 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja
3	3/32	M.S TRADING	87,986.00	07-01-19	07-01-19	7 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja
4	4/32	MR BERKAT ENTERPRISE	87,950.00	27-04-19	27-04-19	7 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja
5	5/32	MNPT TRADING	86,382.00	07-09-18	07-09-18	7 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja
6	6/32	SRI PRIMA SERVICES	80,208.00	13-04-17	13-04-17	7 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja
7	7/32	KEJURUTERAAN MA	83,661.00	24-04-17	24-04-17	7 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja
8	8/32	MZA BAKTI ENTERPRISE	82,046.00	01-01-17	01-01-17	7 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja
9	9/32	SYARIKAT KEMBANG JAYA	80,416.00	17-03-18	17-03-18	7 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja
10	10/32	SERI TENGAH ENTERPRISE	83,640.00	30-03-17	30-03-17	7 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja
11	11/32	SERATI ENTERPRISE	82,000.00	02-09-18	02-09-18	7 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja
12	12/32	MERBAU BINA SDN. BHD.	99,610.00	02-09-17	02-09-17	7 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja
13	13/32	MAR MAJU ENTERPRISE	85,378.00	11-07-16	11-07-16	7 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja
14	14/32	KALUNG DELIMA ENTERPRISE	89,914.00	05-09-18	05-09-18	7 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja
15	15/32	CMZ CONSTRUCTION	87,874.00	16-01-18	16-01-18	7 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja

Sebanyak 32 sebutharga yang telah diterima dan dibuka pada **14/03/2016** jam **12.15 tengahari** seperti jadual di atas.

**JADUAL PEMBUKAAN SEBUTHARGA  
BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEMANTAUAN PROJEK CAWANGAN NEGERI TERENGGANU  
KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH**

**TAJUK: CADANGAN MEMBINA BARU JALAN PERHUBUNGAN DESA (JPD) TAHUN 2016 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KG. ALOR  
JAMBU, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU DARUL IMAN**

**TARIKH TUTUP TAWARAN: 14/03/2016**

**ANGGARAN JABATAN: RM 89,813.00  
(7 MINGGU)**

BIL	KOD	NAMA KONTRAKTOR	HARGA (RM)	TEPOH SAH LAKU SIJIL PKK	TEPOH SAH LAKU SIJIL CIDB	TEPOH SIAP (MINGGU)
16	16/32	MIKAY JAYA ENTERPRISE	76,340.00	20-05-18	20-05-18	7 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja
17	17/32	RAZAK YUSOF ENTERPRISE	98,494.00	07-03-18	07-03-18	7 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja
18	18/32	RIANG ALAM TRADING	82,516.00	21-06-18	21-06-18	7 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja
19	19/32	MRN MAJU JAYA TRADING	83,111.00	14-07-18	14-07-18	7 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja
20	20/32	AMAS USAHA SEPAKAT ENTERPRISE	80,673.00	20-07-18	20-07-18	7 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja
21	21/32	OCL TEGUH MAJU ENTERPRISE	82,954.00	22-09-17	22-09-17	7 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja
22	22/32	AMIR BINA ENTERPRISE	87,194.00	14-07-18	14-07-18	7 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja
23	23/32	ZAI CONSTRUCTION & ENTERPRISE	85,584.00	08-04-18	08-04-18	7 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja
24	24/32	MOHD KHIR SALLEH	84,546.00	18-04-18	18-04-18	7 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja
25	25/32	ABD RAHIM CONSTRUCTION	83,660.00	14-07-18	14-07-18	7 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja
26	26/32	KEJURUTERAAN MANIR	83,782.00	11-01-18	11-01-18	7 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja
27	27/32	TYA ENTERPRISE	82,666.00	02-05-17	02-05-17	7 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja
28	28/32	MUTIARA TELUK ENTERPRISE	146,094.00	24-09-18	24-09-18	7 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja
29	29/32	WK VENTURE TRADING	87,986.00	25-08-18	25-08-18	7 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja
30	30/32	AE SERVICES	105,739.00	21-08-17	21-08-17	7 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja
31	31/32	NAPIS ENTERPRISE	81,940.00	12-09-18	12-09-18	7 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja
32	32/32	RBR BINA JAYA ENTERPRISE	83,273.00	25-06-18	25-06-18	7 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja