

JADUAL SEBUTHARGA KKLW.SH.48/2015/TRGN06

Tajuk : **CADANGAN MEMBINA BARU JALAN PERHUBUNGAN DESA (JPD) TAHUN 2015 SERTA KERJA-KERJA MEMBINA TWIN BOX CULVERT DARI PERUMAHAN KE SEKOLAH MENENGAH KETENGAH JAYA, DAERAH DUNGUN, TERENGGANU DARUL IMAN**

BIL	KOD	HARGA (RM)	TEMPOH SIAP (MINGGU)	CATATAN
1	2/12	173,358.00	12 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja	
2	1/12	176,275.20	12 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja	
3	11/12	181,880.00	12 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja	
4	9/12	184,118.00	12 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja	
5	8/12	185,125.00	12 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja	
6	10/12	185,926.00	12 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja	
7	4/12	186,700.00	12 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja	
8	3/12	188,736.00	12 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja	
9	6/12	192,329.00	12 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja	
10	7/12	194,730.00	12 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja	
11	12/12	196,639.00	12 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja	
12	5/12	196,888.00	12 minggu dari tarikh akhir tempoh mula kerja	

Sebanyak **(12)** sebutharga yang telah diterima dan dibuka pada **31/03/2015** jam **12.00 tengahari** seperti jadual di atas.

Nota: Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat di dalam dokumen sebutharga yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah atau mana-mana sebutharga.

.....
PENGERUSI
(NORLIJAH BINTI KASSIM)
PEN. PEGAWAI TADBIR KANAN
BPP TERENGGANU
KKLW

.....
AHLI
(ROSEMEZAINI ISMAIL)
PEM. TADBIR
BPP TERENGGANU
KKLW