

JADUAL TENDER KKLW.T.9/2018

Tajuk: **PROJEK PEMBINAAN TELAGA TIUB, TANGKI AIR MENARA DAN PEMASANGAN PAIP UTAMA DI TEMANGAN, MACHANG, KELANTAN**


Tarikh Tutup Tawaran: **10 April 2018 (Isnin) (12.00 Tengahari)**

Anggaran Jabatan : **RM 4,818,000.00**


BIL	KOD	NAMA KONTRAKTOR	HARGA (RM)	TEMPOH SAH LAKU		TEMPOH SAH SIJIL BUMIPUTERA (PKK)		TEMPOH SAH
				LAKU SIKIL SPKK (CIDB)	PENDAFTARAN CIDB (PPK)	LAKU PERAKUAN	SIJIL BUMIPUTERA (PKK)	
1	1/7	ENRICH SUMMIT SDN.BHD.	4,820,000.00	28/8/2017 - 27/7/2018	5/2/2018 - 27/7/2018	28/8/2017 - 27/7/2018	28/8/2017 - 27/7/2018	17 BULAN
2	2/7	MAYANG MUARA ENGINEERING SDN. BHD.	4,835,000.00	30/5/2017 - 1/6/2020	2/6/2017 - 1/1/2020	6/6/2017 - 1/6/2020	6/6/2017 - 1/6/2020	17 BULAN
3	3/7	WNM PROPERTIES (M) SDN.BHD.	4,830,712.00	13/6/2017 - 30/12/2019	2/2/2017 - 30/12/2019	31/12/2016 - 30/12/2019	31/12/2016 - 30/12/2019	17 BULAN
4	4/7	BAHA CONSTRUCTION & ENGINEERING SERVICES	4,817,499.90	23/11/2016 - 22/11/2019	9/3/2017 - 22/11/2019	13/2/2017 - 22/11/2019	13/2/2017 - 22/11/2019	17 BULAN
5	5/7	KREATIF MAHIR (M) SDN.BHD.	4,850,403.00	19/1/2016 - 16/5/2019	17/5/2016 - 16/5/2019	17/5/2016 - 16/5/2019	17/5/2016 - 16/5/2019	17 BULAN
6	6/7	KIJANG PRIMA TRADING	4,846,112.00	18/9/2017 - 23/6/2020	18/9/2017 - 23/6/2020	19/9/2017 - 23/6/2020	19/9/2017 - 23/6/2020	17 BULAN
7	7/7	SS CASA RESOURCES	4,834,342.60	23/1/2018 - 5/9/2020	21/8/2017 - 5/9/2020	25/8/2017 - 5/9/2020	25/8/2017 - 5/9/2020	17 BULAN

Sebanyak Tujuh (7) dokumen tender yang telah diterima dan dibuka pada **10 April 2018 (Selasa) jam 12.15 tengahari** seperti terjadual di atas.

Pengerusi


Encik Mohd Dzulfikar Bin Mahtar
 Penolong Setiausaha (PER) B2
 Bahagian Perolehan
 Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah

Ahli


Puan Nur At Syakin Binti Mohd Jofferi
 Penolong Pegawai Tadbir (PER) B2
 Bahagian Perolehan
 Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah