

JADUAL TENDER KERJA

Tender : PROJEK PEMBINAAN TANGKI AIR BUKIT NANING, MUAR,
JOHOR

No. Tender : KPLB.T.10/2019

BIL	KOD PETENDER	HARGA (RM)	TEMPOH SIAP	CATATAN
1.	17/22	4,437,100.00	18 BULAN	
2.	14/22	4,890,129.70	18 BULAN	
3.	21/22	5,081,580.00	18 BULAN	
4.	8/22	5,120,786.00	18 BULAN	
5.	1/22	5,149,470.05	18 BULAN	
6.	12/22	5,190,000.00	12 BULAN	
7.	6/22	5,230,000.00	18 BULAN	
8.	3/22	5,247,600.50	18 BULAN	
9.	2/22	5,300,300.05	18 BULAN	
10.	11/22	5,350,000.00	18 BULAN	
11.	22/22	5,394,942.80	18 BULAN	
12.	15/22	5,555,421.00	18 BULAN	
13.	16/22	5,763,491.00	18 BULAN	
14.	20/22	5,822,429.02	18 BULAN	
15.	13/22	6,234,874.00	18 BULAN	
16.	7/22	6,740,565.00	18 BULAN	

BIL	KOD PETENDER	HARGA (RM)	TEMPOH SIAP	CATATAN
17.	9/22	6,767,444.85	18 BULAN	
18.	5/22	6,936,066.80	18 BULAN	
19.	19/22	7,099,892.00	18 BULAN	
20.	4/22	7,661,539.90	8 BULAN	
21.	10/22	8,726,048.00	17 BULAN	
22.	18/22	9,058,022.80	16 BULAN	

Sebanyak Dua Puluh Dua (22) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam 12.01 tengah hari seperti jadual di atas.

Nota : Harga-Harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.

Pengarah

.....
 Ahmad Fikry Lee bin Abdullah
 Penolong Setiausaha (PER) A2
 Bahagian Perolehan
 Kementerian Pembangunan Luar Bandar

Ahli

.....
 Ramlah binti Mohd Yusuf
 Penolong Pegawai Tadbir (PER) B2
 Bahagian Perolehan
 Kementerian Pembangunan Luar Bandar