

JADUAL TENDER KERJATajuk : **PROJEK BEKALAN AIR LUAR BANDAR (BALB) SUAI KOMPLEKS FASA II, BAHAGIAN MIRI, SARAWAK**No. Tender : **KPLB.T.11/2019**

BIL	KOD	HARGA (RM)	TEMPOH SIAP	CATATAN
1	10/68	71,066,619.00	30 BULAN	
2	31/68	72,520,684.40	30 BULAN	
3	14/68	73,466,085.56	30 BULAN	
4	19/68	78,650,660.35	30 BULAN	
5	20/68	79,565,731.59	30 BULAN	
6	30/68	81,637,457.40	30 BULAN	
7	26/68	82,763,563.80	30 BULAN	
8	35/68	83,237,329.76	30 BULAN	
9	15/68	83,744,918.10	30 BULAN	
10	33/68	85,118,113.00	30 BULAN	
11	11/68	85,849,442.90	30 BULAN	
12	38/68	86,142,746.80	30 BULAN	
13	61/68	86,291,198.60	30 BULAN	
14	3/68	86,580,000.00	30 BULAN	
15	24/68	86,655,448.00	30 BULAN	
16	45/68	86,870,000.00	30 BULAN	
17	23/68	87,043,763.70	30 BULAN	
18	2/68	87,160,000.00	30 BULAN	
19	4/68	87,275,378.30	30 BULAN	
20	1/68	87,302,940.00	30 BULAN	
21	34/68	87,745,115.00	30 BULAN	
22	8/68	87,855,000.00	30 BULAN	
23	47/68	87,898,677.00	TIDAK DINYATAKAN DALAM DOKUMEN TENDER	
24	7/68	88,068,860.60	30 BULAN	
25	27/68	88,180,855.70	30 BULAN	
26	21/68	88,322,372.00	30 BULAN	
27	17/68	88,363,746.30	30 BULAN	
28	9/68	88,610,000.00	30 BULAN	

BIL	KOD	HARGA (RM)	TEMPOH SIAP	CATATAN
29	58/68	88,660,731.40	30 BULAN	
30	13/68	88,679,706.50	30 BULAN	
31	29/68	88,755,000.00	30 BULAN	
32	49/68	89,811,878.80	30 BULAN	
33	16/68	89,831,567.50	30 BULAN	
34	62/68	90,499,000.00	30 BULAN	
35	51/68	90,570,000.00	30 BULAN	
36	50/68	91,084,427.00	30 BULAN	
37	32/68	91,143,077.60	30 BULAN	
38	60/68	91,380,000.00	30 BULAN	
39	68/68	91,619,951.00	30 BULAN	
40	66/68	91,713,450.96	30 BULAN	
41	63/68	91,889,977.00	30 BULAN	
42	43/68	91,929,342.40	30 BULAN	
43	64/68	92,235,000.00	30 BULAN	
44	48/68	92,282,800.00	30 BULAN	
45	56/68	92,361,127.60	30 BULAN	
46	5/68	92,400,000.00	30 BULAN	
47	59/68	93,790,303.70	30 BULAN	
48	12/68	93,888,098.00	30 BULAN	
49	54/68	93,918,994.30	30 BULAN	
50	55/68	94,169,773.40	30 BULAN	
51	53/68	94,624,119.40	30 BULAN	
52	18/68	94,649,280.40	30 BULAN	
53	44/68	94,863,290.00	30 BULAN	
54	25/68	95,488,688.40	30 BULAN	
55	42/68	95,797,778.96	30 BULAN	
56	28/68	96,799,515.00	30 BULAN	
57	39/68	99,999,000.00	30 BULAN	
58	57/68	100,033,088.45	30 BULAN	
59	46/68	103,949,106.20	30 BULAN	
60	40/68	104,722,323.85	30 BULAN	

BIL	KOD	HARGA (RM)	TEMPOH SIAP	CATATAN
61	52/68	104,830,921.00	30 BULAN	
62	65/68	104,940,225.80	30 BULAN	
63	36/68	105,150,048.30	30 BULAN	
64	67/68	114,304,978.20	30 BULAN	
65	37/68	118,137,620.65	30 BULAN	
66	41/68	118,501,875.20	30 BULAN	
67	22/68	128,084,174.00	30 BULAN	
68	6/68	175,791,921.00	30 BULAN	

Sebanyak Enam Puluh Lapan (68) dokumen tender yang telah diterima dan dibuka pada 30 April 2019 (Selasa) jam 12.01 tengahari seperti terjadual di atas.

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat di dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.

Pengerusi



.....
Puan Norazila binti Md Zain
Ketua Penolong Setiausaha (PER) B
Bahagian Perolehan
Kementerian Pembangunan Luar Bandar

Ahli



.....
Puan Zurrati Azwa binti Zainunakhsan
Penolong Pegawai Tadbir (PER) B1
Bahagian Perolehan
Kementerian Pembangunan Luar Bandar

Ahli



.....
Puan Nur Akmal binti Kamarozaman
Pembantu Tadbir (PER) A1
Bahagian Perolehan
Kementerian Pembangunan Luar Bandar

Ahli



.....
Puan Nur Hafiza binti Mukhtar
Pembantu Tadbir (PER) B3
Bahagian Perolehan
Kementerian Pembangunan Luar Bandar

Ahli



.....
Puan Rozliwati binti Ahmad
Pembantu Tadbir (PER) B6
Bahagian Perolehan
Kementerian Pembangunan Luar Bandar