



## KEPUTUSAN MUKTAMAD JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.4/2016

<b>BIL.</b>	<b>NAMA PROJEK</b>	<b>NAMA KONTRAKTOR</b>	<b>HARGA TAWARAN</b>	<b>TEMPOH SIAP</b>
1.	<i>Menaiktaraf Jalan Perhubungan Desa (JPD) Kampung Quali Limo, Sempadi, Lundu, Sarawak (KKLW.SH.601/2016/SWK37)</i>	<b>LISCORP SERVICES</b>	RM 343,990.00	6 MINGGU
2.	<i>Kerja-kerja Menaiktaraf Jalan Perhubungan Desa (JPD) Kampung Sungai Chupin, Lundu, Sarawak (KKLW.SH.602/2016/SWK39)</i>	<b>Q&amp;Q SERVICES</b>	RM 147,620.00	4 MINGGU
3.	<i>Kerja-kerja Menaiktaraf Jalan Perhubungan Desa (JPD) Kampung Rayu Melayu, Lundu, Sarawak (KKLW.SH.603/2016/SWK40)</i>	<b>DASARA ENTERPRISE</b>	RM 169,828.00	6 MINGGU
4.	<i>Kerja-kerja Menaiktaraf Jalan Perhubungan Desa (JPD) Kampung Rumih, Bau, Sarawak (KKLW.SH.604/2016/SWK41)</i>	<b>SYARIKAT PAKAR BUMIPUTERA</b>	RM 267,130.00	5 MINGGU
5.	<i>Kerja- kerja Menaiktaraf Jalan Perhubungan Desa (JPD) Kampung Daun, Bau, Sarawak (KKLW.SH.605/2016/SWK42)</i>	<b>SYARIKAT RIMUJAYA</b>	RM 223,350.00	7 MINGGU
6.	<i>Kerja- kerja Menaiktaraf Jalan Perhubungan Desa (JPD) Kampung Tanjung Durian-Kopit, Bau, Sarawak (KKLW.SH.606/2016/SWK43)</i>	<b>SYARIKAT RIZAL &amp; HAFIS</b>	RM 264,725.00	7 MINGGU

<b>BIL.</b>	<b>NAMA PROJEK</b>	<b>NAMA KONTRAKTOR</b>	<b>HARGA TAWARAN</b>	<b>TEMPOH SIAP</b>
<b>7.</b>	<i>Kerja- kerja Menaiktaraf Jalan Perhubungan Desa (JPD) Kampung Kopit, Bau, Sarawak (KKLW.SH.607/2016/SWK44)</i>	<b>EL3 &amp; VERONIE ENTERPRISE</b>	RM 442,136.00	8 MINGGU
<b>8.</b>	<i>Kerja- kerja Menaiktaraf Jalan Perhubungan Desa (JPD) Jalan Danau, Melugu Skim, Sri Aman, Sarawak (KKLW.SH.609/2016/SWK46)</i>	<b>AZYWA TRADING COMPANY</b>	RM 182, 000.00	4 MINGGU
<b>9.</b>	<i>Kerja- kerja Menaiktaraf Jalan Perhubungan Desa (JPD) Ke Tanah Perkuburan Islam di Bukit Stirau, Tanjung Bijat, Sri Aman, Sarawak (KKLW.SH.616/2016/SWK47)</i>	<b>SYARIKAT BARAT AK KULI</b>	RM 180,000.00	4 MINGGU
<b>10.</b>	<i>Kerja-Kerja Naiktaraf Jalan Perhubungan Desa (JPD) Kampung Hilir Sri Aman, Sarawak (KKLW.SH.616/2016/SWK48)</i>	<b>CAHYA MATA MALAYSIA</b>	RM 175,364.00	6 MINGGU

Nota: Harga tawaran belum termasuk 6% Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) jika berkenaan.

Disediakan Oleh:

URUSETIA MESYUARAT  
JAWATANKUASA SEBUT HARGA  
BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEMANTAUAN PROJEK  
CAWANGAN NEGERI SARAWAK

TARIKH: 26 SEPTEMBER 2016