



## KEPUTUSAN MUKTAMAD JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.6/2016

<b>BIL.</b>	<b>NAMA PROJEK</b>	<b>NAMA KONTRAKTOR</b>	<b>HARGA TAWARAN</b>	<b>TEMPOH SIAP</b>
1.	<i>Naiktaraf Jalan Alternatif Kampung Sebayor, Kota Samarahan (KKLW.SH.966/2016/SWK64)</i>	<b>BIAU' S ENTERPRISE</b>	<b>RM 430,000.00</b>	6 MINGGU
2.	<i>Naiktaraf Jalan Kampung Empila, Samarahan (KKLW.SH.967/2016/SWK65)</i>	<b>SHAHRIN ENTERPRISE</b>	<b>RM 168,690.00</b>	4 MINGGU
3.	<i>Naiktaraf Jalan Kampung Sebandi Matang, Asajaya (KKLW.SH.968/2016/SWK66)</i>	<b>ATET CONTRACT COMPANY</b>	<b>RM 260,589.00</b>	5 MINGGU
4.	<i>Naiktaraf Jalan Teluk Baruk Kampung Sambir, Asajaya (KKLW.SH.969/2016/SWK67)</i>	<b>PUNCAK ALAM ENTERPRISE</b>	<b>RM 356,400.00</b>	6 MINGGU
5.	<i>Bina Baru Jalan Kpg Jaya Ria, Serian (KKLW.SH.970/2016/SWK68)</i>	<b>AF CIVIL ENGINEERING</b>	<b>RM 213,750.00</b>	6 MINGGU
6.	<i>Bina Baru Jalan Raya Kampung Lubuk Ria Hilir (KKLW.SH.971/2016/SWK69)</i>	<b>SYARIKAT AKAYAH</b>	<b>RM 458,700.00</b>	7 MINGGU

<b>BIL.</b>	<b>NAMA PROJEK</b>	<b>NAMA KONTRAKTOR</b>	<b>HARGA TAWARAN</b>	<b>TEMPOH SIAP</b>
7.	<i>Naiktaraf Jalan Kampung Sidanu, Kuching (KKLW.SH.972/2016/SWK70)</i>	<b>NORTHERN CONSTRUCTION</b>	<b>RM 175,200.00</b>	5 MINGGU
8.	<i>Kerja-Kerja Menaiktaraf Balai Raya Congek, Kg Terbat Mawang, Serian, Sarawak (KKLW.SH.698/2016/SWK49)</i>	<b>J.S.P ENTERPRISE</b>	<b>RM 89,179.00</b>	3 MINGGU
9.	<i>Membina dan Menyiapkan Bilik Gerakan/Utiliti Kampung Terbat Mawang, Serian, Sarawak (KKLW.SH.699/2016/SWK50)</i>	<b>SYARIKAT PEMBINAAN &amp; PEMBEKALAN SUGA</b>	<b>RM 98,990.00</b>	6 MINGGU
10.	<i>Kerja-Kerja Menaiktaraf Balai Babuk Barum, Kampung Bunan, Serian, Sarawak (KKLW.SH.700/2016/SWK51)</i>	<b>J.S.P ENTERPRISE</b>	<b>RM 96,970.00</b>	3 MINGGU

Nota: Harga tawaran belum termasuk 6% Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) jika berkenaan.

Disediakan Oleh:

URUSETIA MESYUARAT  
 JAWATANKUASA SEBUT HARGA  
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEMANTAUAN PROJEK  
 CAWANGAN NEGERI SARAWAK  
 TARIKH: 17 Oktober 2016